



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

07° SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N 860 DEL 25/05/2023

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO DI AVVIO PROCEDURA DI GARA ALLA C.U.C. "SELEPICENTINI" PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI "REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.670.000,00 (EURO DUEMILIONISEICENTOSETTANTA-MILA/00) – (CUP: J45E22000280006). DM ISTRUZIONE 2 DICEMBRE 2021 N. 343 - P.N.R.R. (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) - M4-C1-I1.1 – "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

IMPEGNO SPESA ONERI C.U.C., APPROVAZIONE ALLEGATO "A"

FUTURA  **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

–il 13 luglio 2021 il Consiglio europeo ha approvato definitivamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR), recependo la proposta della Commissione europea, che prevede investimenti per 191,5 miliardi di euro, a valere sul dispositivo di Ripresa e Resilienza, oltre a ulteriori 30,6 miliardi di euro di fondo complementare, finanziato con lo scostamento di bilancio, cui si aggiungono 13 miliardi di euro relativi al "React UE";

- con decreto n. 343 del 2 dicembre 2021, il Ministro dell'Istruzione, Unità di Missione per il PNRR ha dato avvio alle procedure di finanziamento mediante avviso pubblico, con il quale intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, ed accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie. Con questo progetto si persegue l'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici;
- la dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari ad € 3.000.000.000,00, di cui € 2.400.000.000,00 destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600.000.000,00 al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni e finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – *Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"*, secondo le ripartizioni su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343.
- il Ministero dell'Istruzione a seguito dell'esito e della selezione delle candidature presentate con il suddetto avviso pubblico, si riserva di integrare il presente investimento con risorse nazionali a valere sul proprio bilancio al fine di consentire il raggiungimento dei "*milestone e dei target*" previsti nel PNRR, previa ripartizione a livello regionale, secondo i medesimi criteri utilizzati dal succitato DM 343/2021;
- con l'avviso pubblico prot. 48047 del 2 dicembre 2021**, sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari e, fissato, inoltre, il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;
- in base all'art. 4 del suddetto avviso pubblico, sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedano:
 - a) *demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;*
 - b) **nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido** o scuole di infanzia;
 - c) *ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di infanzia;*
 - d) *riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell'edificio per la creazione di nuovi posti;*
 - e) *riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell'ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti.*

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha una **popolazione di 655 bimbi da 0-2** intende partecipare al suddetto avviso pubblico, proponendo un intervento di **“Realizzazione di nuova costruzione di edificio pubblico da destinare ad asilo nido modulare composto da due corpi modulari distinti ”**, conforme a quanto previsto **dall’art. 4 lett. b)** dello stesso avviso, sviluppando uno studio di fattibilità generale suddiviso in due progetti completamente autonomi;

DATO ATTO che, il fine della proposta da candidare è:

- quello di aumentare l’offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso la costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell’infanzia o la messa in sicurezza di quelli esistenti, in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità;
- raggiungere l’obiettivo europeo del 33% relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all’educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d’età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi.

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 5 lett. a) del succitato avviso pubblico, l’area su cui deve essere realizzata la nuova struttura deve essere, a pena di esclusione alla data di scadenza del presente avviso, di proprietà pubblica nella piena disponibilità dell’ente locale, urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli e contenziosi in essere che possano costituire impedimento all’edificazione, e già destinata da strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive (comunque compatibili con servizi educativi e scolastici) ed inoltre, per le scuole di infanzia, le dimensioni dell’area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;

VISTA l’ubicazione della costruzione nell’area di proprietà comunale con accesso via Caputo e via Prampolini (sita tra i plessi scolastici Cilea e Mameli) facente parte del patrimonio dell’Ente, con la particella interessata alla costruzione catastalmente censita al catasto terreni di Caivano (NA) **Foglio 21, mappale 747, della superficie complessiva di mq 5321**, già destinate a Zona SERVIZI PUBBLICI con il lotto compatibile urbanisticamente;

TUTTO CIO’ PREMESSO CONSIDERATO ED ACCERTATO

- per procedere con urgenza alla candidatura suddetta con determina n. 452 del 29/03/2022 è stato dato, all’Ing. Oreste De Bellis iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2679, con sede in via Valli 35 Castelnuovo Parano (FR), incarico di progettazione studio di fattibilità relativo ai lavori in oggetto;
- che in data 30/03/2022 l’ing. Oreste De Bellis ha trasmesso lo studio di fattibilità tecnica economica relativo ai lavori di REALIZZAZIONE ASILO NIDO “CORPO B” VIA CAPUTO, dell’importo complessivo di €. 2.670.000,00 (Euro duemilioneisecentesettamila/00), costituito dagli elaborati di cui all’elenco allegato (ALLEG. N. 1), ripartito secondo il quadro economico di spesa allegato (ALLEG. N. 2);

Che allo stesso è stato assegnato il CUP: **J45E22000280006**;

Che Il suddetto progetto è stato verificato dall’Ufficio Tecnico e validato. in data

30/03/2022;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 30/03/2022 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità dell'intervento " REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO",

CONSIDERATO che tale intervento risulta inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024;

RILEVATO CHE:

- il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR, verificato la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso con riserva a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR n. 57 dell'8 settembre 2022, per un contributo pari a 2.670.000,00 euro;
- Con successiva nota U.0074366 .08-09-2022, n/s prot. n. 0028436/2022, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Istruzione inviava al Comune di Caivano richiesta di chiarimenti sulla candidatura presentata al fine di sciogliere la riserva e ammettere al finanziamento il progetto;
- Con nota U.0096245.14-11-2022, n/s prot. n. 0037266/2022 è stato sottoscritto "Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO" CUP J45E22000280006 tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore del progetto, Comune di Caivano – C.F. 01144820634 rappresentato dal sindaco Vincenzo Falco in qualità di legale rappresentante dell'ente;
- Con nota U.0000071.02-01-2023, n/s prot. n. 0000427/2023 l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Istruzione inviava al Comune di Caivano indicazioni operative per la sottoscrizione dell'addendum dell'accordo di concessione, per le modifiche al crono programma collegato alle milestones e target;
- Con nota U.0001954.10-01-2023, n/s prot. n. 0000789/2023 è stato sottoscritto "Addendum all'Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO" CUP J45E22000280006 tra il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Soggetto attuatore del progetto, Comune di Caivano – C.F. 01144820634 rappresentato dal sindaco Vincenzo Falco in qualità di legale rappresentante dell'ente;
- Per quanto sopra, in base all'atto di concessione stipulato dall'Ente e il Ministero dell'istruzione, stante la natura del contributo concesso, questo Comune beneficiario è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di

educazione e cura per la prima infanzia” , ivi inclusi:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione nella Descrizione delle funzioni e delle procedure e nella connessa manualistica allegata;
- rispettare le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi e dei progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- dare piena attuazione al progetto ammesso a finanziamento dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, garantendo l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
- garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- adottare il sistema informatico prescelto dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;
- caricare sul sistema informativo adottato i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli da parte dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- rilevare e garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in

relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;

- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- inoltrare le richieste di pagamento al Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7 del decreto-legge n. 77 del 2021), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione, le informazioni

necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea, e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
- rendere evidente, in caso di finanziamento, su una pagina del sito istituzionale dell'ente locale beneficiario, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi anche successive alla sottoscrizione del presente accordo di concessione;
- rispettare le linee guida di utilizzo dei sistemi informativi di monitoraggio e di rendicontazione e garantire il caricamento di tutta la documentazione, anche aggiuntiva, richiesta dal Ministero dell'istruzione ai fini dei necessari controlli;
- incrementare necessariamente il numero dei posti nella fascia 0-2 anni per asili nido, rispetto alla situazione attualmente esistente in ambito comunale, così come dichiarata in sede di candidatura, ai fini del puntuale raggiungimento dei target del PNRR associati all'investimento in questione, di cui fa parte il progetto autorizzato;
- mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Accordo e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

DATO ATTO CHE :

- al fine di ridurre i tempi di attuazione dell'intervento e stante la necessità di rispettare i termini di ultimazione previsti per gli interventi finanziati dal PNRR stante la carenza di personale interno si è ritenuto necessario di dover affidare a professionista esterno all'ufficio tecnico comunale l'incarico per la **PROGETTAZIONE DEFINITIVA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO**;
- con determina n. 1834 del 12/12/2022, si è avviata la procedura per la scelta del professionista esterno all'Ente per il suddetto incarico mediante affidamento diretto ai sensi

dell'art.1 com.2 lett.a) della L.120/2020, attraverso il portale MEPA per la categoria del servizio di che trattasi;

- in esito all'espletamento della Richiesta di Offerta sul MEPA, con Determinazione n. 240 del 08/02/2023, il servizio suddetto è stato affidato alla Società di ingegneria EURO.PRO.INGEGNERIA SRL con sede legale in ROMA (RM), in via Parigi 11 P.IVA 10475811005, giusta RDO MEPA 3349716, al prezzo di € 82.000,00 oltre iva e cassa di previdenza come per legge, per un totale complessivo di € 104.041,60 incluso IVA e Cassa;
- in esecuzione dell'incarico ricevuto, la Società di ingegneria EURO.PRO.INGEGNERIA SRL ha trasmesso il Progetto definitivo relativo alla "**REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO**", acquisito in data 14/04/2023 al n. 12112 del P. G. dell'Ente;
- a seguito di confronto con l'Ufficio Tecnico di questo Ente si è richiesta un'integrazione e rettifica degli elaborati progettuali alla società incaricata;
- in esecuzione della suddetta richiesta, la Società di ingegneria EURO.PRO.INGEGNERIA SRL ha trasmesso il Progetto definitivo rettificato relativo alla "**REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO**", acquisito in data 02/05/2023 al n. 13919 del P. G. dell'Ente;
- il suddetto progetto è stato verificato dall'Ufficio Tecnico e validato dal RUP in data 09/05/2023 tenendo conto che dovendo adeguare il progetto ai nuovi prezzi dalla tariffa regionale 2023 e nel contempo dovendo rispettare i parametri standard della normativa riguardante il progetto oggetto di finanziamento vi è stata una riduzione di alcune voci riguardanti le opere complementari e di riduzione di alcune opere impiantistiche che in ogni caso potranno essere fatte eseguire con l'economie provenienti dal ribasso d'asta;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 10/05/2023 è stato approvato il suddetto progetto definitivo dell'intervento lavori di "**REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO**".

CONSIDERATO CHE :

- al fine di ridurre i tempi di attuazione dell'intervento e stante la necessità di rispettare i termini di ultimazione previsti per gli interventi finanziati dal PNRR stante la carenza di personale interno si è ritenuto necessario di dover affidare a professionista esterno all'ufficio tecnico comunale l'incarico per la **PROGETTAZIONE ESECUTIVA e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - "REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO"**;
- con determina n. 771 del 11/05/2023, si è avviata la procedura per la scelta del professionista esterno all'Ente per il suddetto incarico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 com.2 lett.a) della L.120/2020, attraverso il portale MEPA per la categoria del servizio di che trattasi;
- in esito all'espletamento della Richiesta di Offerta sul MEPA, con Determinazione n. 791 del 16/05/2023, il servizio suddetto è stato affidato alla Società di ingegneria EURO.PRO.INGEGNERIA SRL con sede legale in ROMA (RM), in via Parigi 11 P.IVA

10475811005, giusta RDO MEPA 3564286, al prezzo di € 38.000,00 oltre iva e cassa di previdenza come per legge, per un totale complessivo di € 48.214,40 incluso IVA e Cassa;

in esecuzione dell'incarico ricevuto, la Società di ingegneria EURO.PRO.INGEGNERIA SRL, con nota del 17/05/2023, ha trasmesso il **Progetto esecutivo** relativo alla "**REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO**", acquisito al n. 15997 del 18/05/2023 del P. G. dell'Ente, costituito dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI ARCHITETTONICI

00	REL 00	Interrelazione per appalto unico CORPO A e CORPO B
01	REL 01	Relazione Generale
02	REL 02	Relazione tecnica delle opere architettoniche
03	REL 03	Relazione sul sistema di sicurezza
04	REL 04	Relazione sulla gestione delle materie
05	REL 05	Relazione sulle interferenze
06	REL 06	Relazione sui C.A.M. –DSNH
07	REL 07	Relazione tecnica sulle barriere architettoniche
08	REL 08	E.P e N.P.
09	REL 09	Computo Metrico Lavori - Sicurezza
10	REL 10	Quadro d'incidenza manod'opera
11	REL 11	Quadro Economico
12	REL 12	Piano di Coordinamento e Sicurezza
13	REL 13	Cronoprogramma
14	REL 14	Piano di Manutenzione
15	REL 15	Capitolato speciale d'appalto
16	REL 16	Schema di contratto
17	REL 17	Relazione Paesaggistica
18	ARC 01	Tavola di inquadramento urbanistico
19	ARC 02	P.R.G. e destinazioni urbanistiche
20	ARC 03	Tavola stato di fatto con rilievo topografico
21	ARC 04	Tavola rilievo fotografico
22	ARC 05	Tavola demolizioni e ricostruzioni
23	ARC 06	Tavola planimetria generale PT
24	ARC 07	Tavola plan generale coperture
25	ARC 08	Tavola ricostruzione fotorealistica con planovolumetrico parte 1
26	ARC 09	Tavola ricostruzione fotorealistica con planovolumetrico parte 2

27	ARC 10	Tavola Piante arredate con calcolo delle superfici
28	ARC 11	Tavola Piani quotati
29	ARC 12	Tavola coperture quotata
30	ARC 13	Tavola scarichi acque piovane con relativo particolare
31	ARC 14	Particolari reti fognarie
32	ARC 15	Tavola prospetti
33	ARC 16	Tavola sezioni
34	ARC 17	Tavola particolari e stratigrafie_parte 1
35	ARC 18	Tavola particolari e stratigrafie_parte 2
36	ARC 19	Tavola finiture
37	ARC 20	Rete infrastrutture
38	ARC 21	Dettagli rete idrica
39	ARC 22	Abaco infissi esterni
40	ARC 23	Abaco infissi interni

ELENCO ELABORATI IMPIANTISTICI

41	REL_IMP_01	RELAZIONE TECNICA GENERALE VV FF
42	SCHEDA_IMP_01	SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI E FUMI
43	TAV_IMP_01	ANTINCENDIO PIANO TERRA
44	TAV_IMP_02	ANTINCENDIO PIANO PRIMO E COPERTURE
45	REL_IMP_02	RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CALCOLO CAVI
46	REL_IMP_03	RELAZIONE SCARICHE ATM
47	REL_IMP_04	CALCOLO ILLUMINOTECNICO
48	SCHEDA_IMP_02	ELETTRICO_UNIFILARE QUADRI AQUINO
49	SCHEDA_IMP_03	ELETTRICO_CATALOGHI
50	TAV_IMP_03	DISTRIBUZIONE FM E SPEC
51	TAV_IMP_04	SCHEMI FM E SPECIALI
52	TAV_IMP_05	SCHEMI ILLUMINAZIONE
53	TAV_IMP_06	LAYOUT DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI
54	SCHEDA_IMP_04	SCHEDA PANNELLO FOTOVOLTAICO
55	SCHEDA_IMP_05	SCHEDA COLONNINA RICARICA

56	SCHEDA_IMP_06	FOTOVOLTAICO_INVERTER
57	REL_IMP_05	RELAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI
58	REL_IMP_06	RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
59	TAV_IMP_07	LAYOUT IMPIANTO FOTOVOLTAICO
60	TAV_IMP_08	SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
61	TAV_IMP_09	SCHEMA GAS METANO
62	SCHEDA_IMP_07	IDRICO_11Welcoflex
63	REL_IMP_07	RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO E SCARICHI
64	TAV_IMP_10	SCHEMA IDRICO SANITARIO
65	TAV_IMP_11	SCHEMA FUNZIONAMENTO CENTRALE DI PRODUZIONE ACS
66	TAV_IMP_12	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO SOLARE TERMICO
67	REL_IMP_08	RELAZIONE ENERGETICA
68	REL_IMP_09	RELAZIONE EX LEGGE 10
69	REL_IMP_10	APE
70	SCHEDA_IMP_08	SCHEDA SOLARE TERMICO
71	REL_IMP_11	RELAZIONE SOLARE TERMICO
72	SCHEDA_IMP_09	TERMICO_SCHEDA CALDAIE A CONDENSAZIONE
73	SCHEDA_IMP_10	TERMICO_SCHEDA TECNICA FANCOIL
74	SCHEDA_IMP_11	TERMICO_POMPA DI CALORE
75	REL_IMP_12	RELAZIONE IMPIANTO TERMICO
76	TAV_IMP_13	IMPIANTO TERMICO

ELENCO ELABORATI STRUTTURALI

77	REL_STR_01	RELAZIONE TECNICA GENERALE
78	REL_STR_02	RELAZIONE SUI MATERIALI
79	REL_STR_03	RELAZIONE GEOTECNICA E RELAZIONE GEOLOGICA
80	REL_STR_04	RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
81	REL_STR_05	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
82	REL_STR_06	FASCICOLO DEI CALCOLI
83	TAV_STR_01	PIANTA FILI FISSI
84	TAV_STR_02a	CARPENTERIA 1° IMPALCATO
85	TAV_STR_02b	CARPENTERIA 2° IMPALCATO

86	TAV_STR_03	SEZIONI STRUTTURALI
87	TAV_STR_04a	ARMATURA PLATEA DI FONDAZIONE
88	TAV_STR_04b	ARMATURA NERVATURE PLATEA
89	TAV_STR_05a	ARMATURA PILASTRI [1-19]
90	TAV_STR_05b	ARMATURA PILASTRI [20-34]
91	TAV_STR_05c	ARMATURA PILASTRI [35-44]
92	TAV_STR_06a	ARMATURA TRAVI 1° IMPALCATO [101-104]
93	TAV_STR_06b	ARMATURA TRAVI 1° IMPALCATO [105-110]
94	TAV_STR_06c	ARMATURA TRAVI 2° IMPALCATO
95	TAV_STR_07	ARMATURA STRUTTURA VANO ASCENSORE ARMATURA SCALA ARMATURA SETTI DI COLLEGAMENTO PILASTRI ARMATURA SOLETTE CURVE
96	TAV_STR_08	DETTAGLI COSTRUTTIVI

ELENCO ELABORATI OPERE COMPLEMENTARI

97	REL 18	Relazione Opere Complementari
98	REL 19	Computo Metrico Opere Complementari
99	TAV.1	Dettagli Ascensore
100	TAV.2	Antincendio Piano Terra
101	TAV.3	Antincendio Piano Primo
102	TAV.4	Schemi illuminazione
103	TAV.5	Schemi FME e Speciali
104	TAV.6	Impianto Fotovoltaico e Solare Termico
105	TAV.7	Impianto Idrico Sanitario
106	TAV.8	Impianto Termico
107	TAV.9	Impianto Idrico-Sanitario
108	TAV.10	Reti Infrastrutture
109		DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Ed avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO	
<small>PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1 'PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU</small>	
ASILO NIDO - CORPO B	
VOC	IMPOR
A) SOMME A BASE D'APPALTO	

1) a corpo	
2) a misura	€ 2 040 000,00
3) a corpo e misura	
4) in economia	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 2 040 000,00
5) oneri per piani di sicurezza e coordinamento	€ 60 000,00
A) TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 2 100 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1) Imprevisti	€ 19 796,14
a) IVA (22% del totale)	€ 4 355,14
2) Indagini geologiche, relazione geologica/idrogeologica	€ 5 600,00
a) contributo previdenziale (4%)	€ 224,00
b) IVA (22% del totale)	€ 1 281,28
3) Progettazione Definitiva	€ 82 450,00
a) contributo previdenziale (4%)	€ 3 298,00
b) IVA (22% del totale)	€ 18 864,56
4) Progettazione Esecutiva e CSP (esec)	€ 38 500,00
a) contributo previdenziale (4%)	€ 1 540,00
b) IVA (22% del totale)	€ 8 808,80
5) Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento sicurezza in	€ 73 600,00
a) contributo previdenziale (4%)	€ 2 944,00
b) IVA (22% del totale)	€ 16 839,68
6) Collaudo amministrativo	€ 9 000,00
a) contributo previdenziale (4%)	€ 360,00
b) IVA (22% del totale)	€ 2 059,20
7) Collaudo tecnico strutturale	€ 9 000,00
a) contributo previdenziale (4%)	€ 360,00
b) IVA (22% del totale)	€ 2 059,20
8) Assistenza Archeologica	
a) contributo previdenziale (4%)	€ 0,00
b) IVA (22% del totale)	€ 0,00
9) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1.6% Riferimento Avviso Pubblico U.0005518.31-01-2022 Quadro	€ 33 600,00
10) Spese Supporto Rup	€ 6 300,00
11) Spese per pubblicità	€ 500,00
12) Spese di gara (CUC-commissioni di gara)	€ 13 000,00
13) Contributo ANAC	€ 660,00
14) Spese per oneri genio Civile/nulla osta/pareri	€ 3 000,00
15) Spese per allacci pubblici (Iva compresa)	€ 2 000,00
16) IVA sui lavori 10%	€ 210 000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 570 000,00
TOTALE – IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 2 670 000,00

Che il suddetto progetto esecutivo è stato verificato dall'Ufficio Tecnico e validato in data 22/05/2023;

Che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 23/05/2023;

Che il Comune di Caivano, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 11 Marzo 2022, ha aderito alla già costituita ed operante Centrale Unica di Committenza C.U.C. “Sele-Picentini”, con Ente capofila il Comune di Bellizzi, approvando il relativo schema di convenzione ex art. 3 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.ei.

Ritenuto pertanto di dover avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.ei. (di seguito indicato “CODICE DEI CONTRATTI”) recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

in particolare l’art. 37, comma 4 di detto “CODICE DEI CONTRATTI”, il quale dispone: “Se la Stazione Appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità: ricorrendo ad una Centrale di Committenza o a soggetti aggregati qualificati, mediante unione di Comuni costituite e qualificate come Centrali di Committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza nelle forme previste dall’ordinamento, ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli Enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

Dato atto che stante le limitazioni di cui all’anzidetto art. 37 del “CODICE DEI CONTRATTI”, il Comune di Caivano, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 11 Marzo 2022, ha aderito alla già costituita ed operante Centrale Unica di Committenza C.U.C. “Sele-Picentini”, con Ente capofila il Comune di Bellizzi, approvando il relativo schema di convenzione ex art. 3 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.ei.;

Che sebbene il comma 4 dell’art. 37 del “CODICE DEI CONTRATTI” sia stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n° 55 del 2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, Legge n° 120 del 2020 e poi dall’art. 52, comma 1, lettera a), sub. 3, Legge n° 108 del 2021, e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento, si ritiene opportuno ricorrere comunque alla CUC al fine di disporre delle competenze di personale altamente professionalizzato in servizio presso la CUC stessa, nonché della piattaforma telematica che consente di espletare la procedura di gara in coerenza con quanto stabilito dall’art. 58 del “CODICE DEI CONTRATTI”;

Che sulla base di detta Convenzione la Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di

individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc.);

acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;

adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o Commissione di gara;

successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

atto di aggiudicazione da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente aderente;

Considerato:

Che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.ei. e dell'art. 32, comma 2 del "CODICE DEI CONTRATTI", la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Che, nel rispetto dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il valore complessivo dell'appalto da porre a base di gara risulta pari ad € 2.100.000,00 oltre IVA al 10% (di cui € 2.040.000,00 per lavori ed € 60.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) per un importo complessivo di € 2.310.000,00 compreso Iva al 10%;

Che l'affidamento di cui trattasi rientra nell'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (contratti sotto soglia)

Dato Atto:

Che il fine del contratto è quello della esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato **"REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO"**;

Che l'oggetto, la forma e le clausole sono contenuti negli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo in premessa richiamato ed approvato;

Che, indipendentemente dall'importo dei lavori, il quale risulta inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si ritiene di procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara "aperta", ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del "CODICE DEI CONTRATTI", la quale risulta la più adeguata per la maggiore apertura al mercato proporzionata all'elevato numero

di procedure di gara relative ad interventi finanziati con Fondi PNRR che verranno bandite nello stesso periodo;

Che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016 con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97 e con esclusione automatica ai sensi del comma 8 dello stesso codice e usufruendo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Stabilito:

di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti selettivi come riportato nell'“ALLEGATO A: Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione”, predisposto d'Ufficio ed allegato alla presente determinazione;

Dato Atto:

Che, in forza di quanto previsto dalla Convenzione per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini”, è onere della stessa C.U.C. di procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già AVCP) da parte della Stazione Appaltante;

Che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b, della deliberazione ANAC n° 621 del 20 dicembre 2022, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00;

Che, come disposto dall'Allegato D (REV. 2021) alla citata Convenzione tra questo Comune e la Centrale Unica di Committenza, la spesa complessiva, da corrispondere alla C.U.C. per l'espletamento delle procedure di gara, complessivamente è pari ad € 10.550,00;

Che il Codice Unico di Progetto C.U.P., assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE, è il seguente: **J45E22000280006**;

Che occorre procedere alla pubblicità del Bando di gara secondo le forme e modalità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02 dicembre 2016 e dal “CODICE DEI CONTRATTI”;

Dato atto:

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 08 Settembre 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il Triennio 2022/2024 ed i relativi allegati;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 33916 del 9/12/2021, con il quale viene affidato l'incarico di Responsabilità di posizione organizzativa del Servizio LL.PP Manutenzioni al Dott. Vincenzo Zampella;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Caivano aggiornato per il Triennio 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 29 aprile 2022;

Dato atto:

Che è stata verificata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.ei.;

Visto:

-lo Statuto Comunale;

-il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.ei. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con particolare richiamo all’art. 107 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.ei. (CODICE DEI CONTRATTI) recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto le Linee Guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n° 1096 del 26 ottobre 2016, ed aggiornate al D. Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n° 1007 del 11 ottobre 2017;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Nuovo Codice dei Contratti;

Visto il Progetto Esecutivo acquisito al protocollo di questo Ente in data 15997 del 18/05/2023;

DETERMINA

1. di **CONSIDERARE** la premessa parte sostanziale ed integrante della presente determinazione, che qui vi si intende integralmente riportata ed approvata;
2. di **DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrarre, assunta, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.ei. dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.ei., per affidare i lavori di **REALIZZAZIONE ASILO NIDO “CORPO B” VIA CAPUTO**;
3. di **DARE AVVIO** alla “procedura aperta” art.60 del D.Lgs. 50/2016 di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016 e usufruendo dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art.133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. di **APPROVARE** il documento predisposto d’Ufficio denominato “ALLEGATO A: Requisiti di partecipazione e Criteri di valutazione”, propedeutico per lo svolgimento della

gara, documento che resta allegato alla presente determinazione per costituirne parte sostanziale ed integrante;

5. di **STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.ei., i termini per la ricezione delle offerte di gara saranno di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione del Bando di gara come derogato dall'art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 120/2020 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" *che dispone che per la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti*";
6. di **STABILIRE** che lo svolgimento della procedura di gara art. 60 D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.ei ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di che trattasi, nel rispetto dei termini e dei livelli di pubblicità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, sarà condotta dalla Centrale Unica di Committenza C.U.C. "Sele-Picentini", in accordo con la Convenzione stipulata con questo Ente, e la spesa necessaria complessiva prevista dall'Allegato "D" di detta Convenzione da corrispondere alla C.U.C., è pari a complessivi € 10.550,00;
7. di **IMPEGNARE**:
ai fini dell'affidamento dei lavori riguardanti l'intervento denominato "**REALIZZAZIONE ASILO NIDO "CORPO B" VIA CAPUTO**", la spesa complessiva di € 2.100.000,00 oltre IVA 10% pari a 210.000,00 € al seguente capitolo del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio:

MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio	
PROGRAMMA 2:	Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO 2:	Spese in conto capitale	
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi	
CAPITOLO 252909	REALIZZAZIONE ASILO NIDO CORPO B VIA CAPUTO	U.2.02.01.09.003

CAPITOLO	IMPORTO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
		2023	2024	2025
252909	€ 2.310.000,00	€ 2.310.000,00	----	---

- ai fini dell'espletamento della gara da parte della Centrale Unica di Committenza C.U.C. "Sele-Picentini", la somma di € 10.550,00, da corrispondere alla stessa C.U.C. secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con questo Ente al capitolo Bilancio 2023 in esercizio provvisorio (Delibera di C.C n. 12 del 11/03/22):

MISSIONE 4:	Istruzione e diritto allo studio	
PROGRAMMA 2:	Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO 2:	Spese in conto capitale	
MACROAGGREGATO 2:	Investimenti fissi lordi	
CAPITOLO 252909	REALIZZAZIONE ASILO NIDO CORPO B VIA CAPUTO	U.2.02.01.09.003

CAPITOLO	IMPORTO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
		2023	2024	2025
252909	€ 10.550,00	€	---	---

8. di **STABILIRE**, in conformità all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.ei. e dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.ei.:

- CHE si intende scegliere il contraente mediante una procedura ordinaria, ovvero, mediante una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.ei., al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza nella selezione dell'operatore economico, nel rispetto dello stesso Decreto Legislativo e delle Linee Guida ANAC;
- CHE i termini per la ricezione delle offerte di gara saranno di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del Bando di gara;
- CHE il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016.;
- CHE si intende applicare l'art.133 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 atteso che si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dal sopra richiamato articolo in modo da contemperare le varie esigenze della Stazione Appaltante quali appunto l'apertura del mercato, con la scelta della procedura aperta, e lo snellimento degli adempimenti procedurali in sede di gara con il meccanismo della cd. "inversione procedimentale" dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e come modificato dall'art.52 della legge n.108 del 2021 fino al 30 giugno 2023 la «inversione

procedimentale» di cui al presente comma è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario.

- CHE la documentazione di gara dovrà comprendere, oltre al Bando/Disciplinare di Gara che sarà predisposto ed approvato con apposita determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), anche tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo e l'“ELENCO ELABORATI”;
- CHE il Contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa, stipulato “a misura” con il corrispettivo che, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara, sarà “omnicomprensivo”, fisso ed invariabile; esso, inoltre, dovrà recepire le offerte prodotte dal Concorrente in sede di gara e contenere tutte le clausole essenziali riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto e disciplinare di gara;

9. **DI PRECISARE**, sin da ora, che: il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è il Dott. Vincenzo Zampella, quale Responsabile del VII° Settore che dichiara, in relazione all'atto in oggetto, e, ai sensi dell'art.6-bis della legge 7.6.1990 n°241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d'interesse, anche potenziale;

10. di **INCARICARE** l'ufficio tecnico del Settore Lavori Pubblici alla trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) all'indirizzo: cucselepicientini@pec.comune.bellizzi.sa.it, del presente Provvedimento agli uffici della C.U.C., al fine di attivare la relativa procedura di gara, in conformità all'art. 6, lett. b1) della Convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza C.U.C. “Sele-Picentini”, con sede nel Comune di Bellizzi, Ente Capofila;

11. Di **DARE ATTO** che la presente determinazione, che comporta impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile dell'Area Finanziaria per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

12. di **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs n° 267/2000 e s.m.e.i.;

13. di **STABILIRE** che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line ai sensi del D. lgs 267/2000, oltre che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente a cura del Settore Affari Generali stante l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14.3.2013, n. 33.

Il Responsabile
Vincenzo Zampella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

