



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

07° SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N 1110 DEL 04/08/2022

OGGETTO:	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL’OROLOGIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI”. CUP J45F21000320001 – CIG: ZD2376676C.
-----------------	---

PREMESSO

Che sulla Gazzetta Ufficiale del 6/3/2021 n. 56, è stato pubblicato il DPCM del 21/1/2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160;

Che il Comune di Caivano ha trasmesso domanda per l’assegnazione di contributo per il progetto relativo all’intervento di “Restauro e recupero funzionale dell’orologio di Piazza Cesare Battisti”;

Che il Ministero dell’Interno ha attribuito al Comune di Caivano la somma di € 685.000,00 per finanziare tale opera pubblica;

Che l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Responsabile dei LL.PP. di redigere uno studio preliminare di fattibilità per i lavori a farsi;

RILEVATO che il Responsabile del Settore LL.PP., Dott. Vincenzo Zampella, ha redatto un progetto di fattibilità denominato “Restauro e recupero funzionale dell’orologio di Piazza Cesare Battisti”;

L’intervento progettuale che contempla tre fasi: consolidamento, restauro e recupero funzionale della torre dell’orologio sita in Piazza C. Battisti, ha come obiettivo quello di assicurare non solo la conservazione del monumento quanto piuttosto di far conoscere alle genti il valore delle tradizioni caivanesi.

Il predetto progetto composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa.
- Tavola inquadramento.
- Rilievo dello stato di fatto. Planimetrie.
- Rilievo dello stato di fatto. Prospetti architettonici.
- Rilievo dello stato di fatto. Sezione – Architettonico.
- Rilievo dello stato di fatto. Rilievo cromatico.
- Progetto. Planimetrie.

- Progetto. Prospetti.
- Progetto sezioni.
- Progetto restituzione cromatica.
- Elenco prezzi.
- Piano coordinamento sicurezza.
- Quadro economico.

Il costo dell'intervento in questione ammonta a complessivi €. **685.000,00** così come dal Quadro Economico di seguito riportato:

PROGETTO DI RESTAURO DELLA TORRE CIVICA - COMUNE DI CAIVANO				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo dei lavori		
		<i>Importo totale dei lavori</i>	€ 460.000,00	
		<i>di cui oneri per la manodopera</i>	€ 114.540,00	
		<i>di cui oneri per la sicurezza</i>	€ 1.472,00	
		Totale importo lavori		€ 460.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso		€ 12.000,00	
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1+ A2)		€ 472.000,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€
	B.1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 2.000,00
	B.2	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 2.000,00
	B.3	Imprevisti (max. 8%)		€ 13.344,92
	B.4	Incentivo alla progettazione (max. 2%)		€ 9.000,00
	B.5	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 55.000,00
	B.6	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 2.000,00
	B.7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 1.000,00
	B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 2.000,00
	B.9	Oneri di scarica		€ 14.720,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B9)		€ 86.344,92	
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	22%	€ 101.200,00
	C.1.2	I.V.A. su sicurezza	22%	€ 2.640,00
	C.2	I.V.A. e C.N.P.A.I.A. su spese tecniche	4% + 22%	€ 15.100,80
	C.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 7.714,28
		Totale IVA		€ 126.655,08

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 685.000,00
--	---------------------

Che allo stesso è stato assegnato il CUP: J45F21000320001;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 18/05/2021 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità dell'intervento di "Restauro e recupero funzionale dell'orologio di Piazza Cesare Battisti", redatto dal Responsabile Settore LL.PP.;

CONSIDERATO che tale intervento risulta inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024;

ACCERTATA l'assenza di personale interno in possesso della professionalità e competenza per eseguire il servizio di cui in oggetto;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

CONSIDERATO CHE nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste;

CONSIDERATO che il servizio di cui in oggetto ammonta ad euro 15.000,00 oltre IVA e Cassa di previdenza come per legge e che pertanto si procederà ad affidarlo mediante trattativa diretta (MEPA), ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 previo consultazione di almeno due operatori economici in possesso dei necessari requisiti;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vincenzo Zampella a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO necessario di dover affidare a professionista esterno all'ufficio tecnico comunale l'incarico per la "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'OROLOGIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI";

PRESO ATTO della lettera di invito e del calcolo dei compensi predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, come da quadro economico di progetto,

DATO ATTO che è stata appurata l'inesistenza di rischi da interferenza e che pertanto non risulta necessaria la redazione del DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

VISTO l'art.40, c.2 del citato D.Lgs. 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione);

PRECISATO ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di dotarsi di un tecnico incaricato alla "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO

FUNZIONALE DELL'OROLOGIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI" CUP
J45F21000320001 - CIG:
ZD2376676C;

- le clausole negoziali sono contenute nella lettera di invito;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 previo consultazione di almeno due operatori economici in possesso dei necessari requisiti;

RICHIAMATO il CIG: ZD2376676C richiesto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 120/2020 non è dovuta la garanzia provvisoria di cui all'[articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

ATTESTATO CHE:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interessi tali da impedirne l'adozione;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. n. 33916 del 9/12/2021 con il quale veniva conferito allo scrivente l'incarico di P.O. relativo al Settore LL.PP. Manutenzione;

D E T E R M I N A

Per le suesposte motivazioni:

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per trascritta ed approvata;

1. Di approvare la lettera d'invito, allegata ad integrazione e sostanza, contenente le clausole negoziali;
2. Di avviare, per le suesposte motivazioni, la procedura per l'affidamento diretto dell'incarico di "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'OROLOGIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI", individuando gli elementi e criteri relativi all'affidamento come di seguito indicate ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
 - Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di dotarsi di un tecnico per il servizio DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'OROLOGIO DI PIAZZA CESARE BATTISTI";

- la scelta del contraente è effettuata mediante trattativa diretta (MEPA), ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 previo consultazione di almeno due operatori economici in possesso dei necessari requisiti;
3. Di dare atto che:
- La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, dando atto, altresì, che lo stesso diventerà immediatamente eseguibile dalla data di apposizione del predetto visto.
 - Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva + c.s.p. è pari ad € 15.000,00 oltre iva al 22% e cassa di previdenza al 4%, per un totale complessivo di € 19.032,00;
 - Il professionista incaricato sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.13/08/10 n. 136, come modificato dal D.L. 12/11/187 e successiva legge di conversione n. 217 del 17/12/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - La spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 15.000,00 oltre iva al 22% e cassa di previdenza al 4%, per un totale complessivo di € 19.032,00, è da impegnare al capitolo 3276/05 del bilancio comunale 2022 in corso di approvazione;
4. Di pubblicare oltre che sull'Albo Pretorio on line, sul profilo internet del Comune di Caivano nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
5. Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro della Segreteria e la trasmissione della stessa al Servizio Finanziario per l'eventuale registrazione nelle scritture contabili.

Il Responsabile
Vincenzo Zampella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente